
Översiktlig Kostnadsbedömning av Nya Skåvsjöholmsvägen

Baseras på

Ritningar från Sweco T16 01 101, 102, T 16 16 06 101-109, T 16 04 101-102, T 16 05 101

Geoteknik Cowi G101-104, G201

Bygghandlingsprojektering ingår ej

Förstärkningsåtgärder väg ingår ej

Ledningar i bussgata bedöms till ca 300 meter

Benämning Mängd Enhet Summa, kr

Väg och övrigt

Trädfällning (inkl stubbrytining) 200 st 189 054

Borttagning mark.vegetation 11440 kvm 1 081 080

Grovterrassering, schakt jord 6020 kbm 922 317

Grovterrassering, schakt jord (dike) 3120 kbm 539 760

Schakt berg 700 kbm 326 600

Fyllning med jord och berg från schakter 4490 kbm 141 282

Asfalt GC Väg/gångbana + kantsetn 2200 kvm 1 994 205

Asfalt körbar 5940 kvm 3 167 760

Stenmjöl körbar stödremsor 220 kvm 11 516

Stenmjöl gångbana stödremsa 440 kvm 219 732

Träd i skiljremsa 40 st 161 112

Trafikskyltar 20 st 47 900

Belysningsledningar (inkl skyddsrör , kabel o stolpar) 880 m 907 824

Inbrädning påkörningsskydd 22 273

Grässådd 9500 kvm 122 360

Plantering skiljeremsa mm 2640 kvm 1 270 874

Summa väg och övrigt 11 125 649

VA

Brunnar (diverse) 1 x 150 903

Jordschakt VA ledning 300 m 962 392

Rörledningar i ledningsgrav 880 m 640 985

Summa VA 1 754 280

Kostnadsfördelning Väg VA

Exploatören 70% 100%

Kommunen 30% 0%
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